Bekanntmachung vergebener Auftrage

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Offentlicher Auftraggeber
1.1) Name und Adressen
Stadtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
Moltkestr. 90
Karlsruhe
76133
Deutschland
Kontaktstelle(n): Petra Hausler
Telefon: +49 721/974-1501
E-Mail: GB6-Vergabe@klinikum-karlsruhe.de
Fax: +49 721/974-921581
NUTS-Code: DE122
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.klinikum-karlsruhe.com

1.2) Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
1.4) Art des o6ffentlichen Auftraggebers

Andere: gGmbH
1.5) Haupttatigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt Il: Gegenstand
11.1) Umfang der Beschaffung

I1.1.1) Bezeichnung des Auftrags:
Zielplanung, Neubauvorhaben Haus M, Trockenbauarbeiten (Wand und Decke E03 bis E04)

11.1.2) CPV-Code Hauptteil
45215100
[1.1.3)  Art des Auftrags
Bauauftrag
11.1.4)  Kurze Beschreibung:
Neubau eines Klinikgeb&udes (Haus M), mit Arztdienstbereichen, Zentraler Notaufnahme, Intensivpflege,
Zentral-OP (20-Sale), Zentraler Sterilgutversorgung, Allgemeinpflege. Insgesamt BGF 53 600 mz, ein
Tiefgeschoss, sechs Obergeschosse: Trockenbauarbeiten (Wand und Decke EO3 bis E04) nach DIN 18340
11.L1.6) Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

1.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwsSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 029 603.89 EUR


mailto:GB6-Vergabe@klinikum-karlsruhe.de
http://www.klinikum-karlsruhe.com
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I1.2)
11.2.1)
11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

Beschreibung
Bezeichnung des Auftrags:
Weitere(r) CPV-Code(s)
45262800

45421141

45324000

45422000

Erfiillungsort

NUTS-Code: DE122

Hauptort der Ausfiihrung:

Stadtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH, Moltkestr. 90, 76133 Karlsruhe

Beschreibung der Beschaffung:

- ca. 2.009 m2 Trockenbauwande ohne Brandschutzanforderung
- ca. 2.062 m2 Trockenbauwande mit Brandschutzanforderung

- ca. 288 m2 Trockenbau-Installationswéande

- ca. 3.360 m2 Trockenbau Vorsatzschalen

- ca. 517 m2 Mineralpaneele, Kassetten

- ca. 2.253 m? Metallpaneeldecke, Langfeldelemente

- ca. 921 m?2 Gipskartondecken

Zuschlagskriterien

Preis

Angaben zu Optionen

Optionen: nein

Angaben zu Mitteln der Européaischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert
wird: nein

Zusatzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)
IV.1.1)

IV.1.3)
IV.1.6)
IV.1.8)

IV.2)
IV.2.1)

IV.2.8)
IV.2.9)

Beschreibung

Verfahrensart
Offenes Verfahren

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Angaben zur elektronischen Auktion

Angaben zum Beschaffungsiibereinkommen (GPA)
Der Auftrag fallt unter das Beschaffungsiibereinkommen: ja

Verwaltungsangaben

Friihere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABI.: 2018/S 186-419227

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2016-18-172


http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419227-2018:TEXT:DE:HTML
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V.2)
V.2.1)

V.2.2)

V.2.3)

V.2.4)

V.2.5)

Bezeichnung des Auftrags:
Trockenbauarbeiten Wand und Decke (Ebene 03 bis Ebene 04) nach DIN 18340

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
Auftragsvergabe

Tag des Vertragsabschlusses:
17/12/2018

Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Jaeger Ausbau GmbH & Co.KG

Auf der Kaulbahn 5-9

Wolfersheim

61200

Deutschland

Telefon: +49 60369896-0

E-Mail: woelfersheim@jaeger-ausbau.de
Fax: +49 60369896-111

NUTS-Code: DE71E

Internet-Adresse: www.jaeger-ausbau.de
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 029 603.89 EUR

Angaben zur Vergabe von Unterauftragen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)
V1.4)
V14.1)

V1.4.2)
V1.4.3)

Zuséatzliche Angaben:
Rechtsbehelfsverfahren/Nachpriifungsverfahren

Zustandige Stelle fiir Rechtsbehelfs-INachpriifungsverfahren
Vergabekammer Baden-Wirttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe
Kapellenstr. 17

Karlsruhe

76131

Deutschland

Telefon: +49 721/9260

E-Mail: poststelle@rpk.bwl.de

Fax: +49 721/9263985

Internet-Adresse: http://www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html

Zustandige Stelle fiir Schlichtungsverfahren

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen fir die Einlegung von Rechtsbehelfen:


mailto:woelfersheim@jaeger-ausbau.de
www.jaeger-ausbau.de
mailto:poststelle@rpk.bwl.de
http://www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html
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V1.4.4)
VI.5)

Es gilt die am 18.4.2016 in Kraft getretene Neufassung des GWB (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrankungen). Auf folgende Punkte wird hingewiesen:

— § 134 GWB Informations- und Wartepflicht:

Demnach darf ein Vertrag erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information an die nicht beriicksichtigten
Bieter geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkirzt sich
die Frist auf 10 Kalendertage.

— § 160 Einleitung, Antrag:

Der Antrag ist unzulassig, soweit:

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von10
Kalendertagen gerlgt hat;

2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegeniiber dem
Auftraggeber gertigt werden;

3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegeniiber dem Auftraggeber geriigt werden;

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, eine Ruge nicht abhelfen wollen,
vergangen sind.

Stelle, die Auskiinfte liber die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/12/2018



